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VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrol:

XIII. Keriileti Kozszolgaltato Zrt.

székhely: 1131 Budapest, Béke utca 65.

cégjegyzékszam: 01-10-042850

adoszam: 12052585-2-41

képviseld: dr. Palatka Livia vezérigazgato

mint ajanlatkérd és Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol a

IMMO Szerviz Kft.

székhely: 1123 Budapest, Alkotas u. 7/B. 11/2.

cégjegyzékszam: 01 09 369196

addszam: 12030705-2-43

bankszamlaszam: 11712004-20197306-00000000

képviseli: Garamszegi Miklds

mint ajanlattevé és Vallalkozo (a tovabbiakban: Villalkozo),

egylittesen: Felek kozott, alulirott helyen és id6ben, az alabbi feltételekkel.

1. El6zmény

1.1. Megrendelé, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL. toérvény (a
tovabbiakban: Kbt.) 115. § szerint kozbeszerzési eljarast inditott a ,,Budapest Févaros XIII.
Keriileti Onkormdnyzat tulajdondban 1évé hasznositds elétt dll6 lakdsok felujitdsi munkdlatainak
elvégzése” targyaban, mely kozbeszerzési eljaras 2. részének nyertese a Vallalkozo lett.

2. A szerz6dés targya

2.1. A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozo elvallalja a XIII. Kresz Géza utca 26. 1emelet 1.
szam alatti hasznositas elott allo lakasok felujitasi munkdinak elvégzését.

2.2. A részletes miszaki leiras, valamint a tételes koltségvetés és a Villalkozé ajanlata a szerzddés
mellékletét képezik.

3. A teljesités helye, ideje

3.1. A teljesités helye: a XIII. Kresz Géza utca 26. 1emelet 1.

3.2. Teljesitési hatarid6: a munkatertlet atadasatol szamitott I. rész: 60 naptari nap.

3.3. A munkatertilet atadasa a jelen szerzodés alairasatol szamitott 3. munkanapon torténik.

3.4. A szerz6dés teljesitése soran a kivitelezés helyszinén elhelyezett eszkozok, gépek, berendezések
¢s felvonulasi épiiletek védelme a Vallalkozé feladata, melyért a Megrendel6 nem vallal anyagi
felelosséget.

3.5. A kivitelezés akkor minésiil szerzédésszerlinek, ha a vallalt teljesitési hataridon beliil az eldirt
feladatokat a Vallalkozé elvégzi, és a miszaki atadas-atvétel megtorténik. A kivitelezés idészakéaba
nem szamit bele a ,készre jelentés” és az atadas-atvételi eljaras megkezdése kozotti idotartam. A
muszaki atadas-atvétel soran feltart hibdk vagy hianyossagok kijavitasa (potlasa) a kivitelezés
idétartaméba szamitando.



